

华能定边南山 150MW 风电项目（招标编号：LNLSZB-2023-FD01）

预招标变更公告

我单位于 2023 年 05 月 26 日在元博网采购与招标网平台发布

华能定边南山 150MW 风电项目预招标公告（招标编号：LNLSZB-2023-FD01），现将原公告部分内容进行变更：

一、变更内容

变更前内容为：

（一）招标范围：

1. 项目勘察、初步设计及评审（采用发包人框架合作单位并承担评审费）、施工图设计、竣工图设计。
2. 设计及相关工作：整个工程的勘察设计，包括但不限于本工程的生产工艺系统，辅助生产设施和附属设施的全部工艺系统、地质勘测。
3. 项目前期手续：全部前期手续和行政许可等文件办理（包括但不限于：军事、文物、压矿、地灾、用地预审及规划选址意见书、环评、水保、接入等）。
4. 土地及林业等：征占地协调工作由承包人负责
5. 风场场区工作范围：箱变基础、施工道路、检修道路（含水土保持工程、环保工程）、风机及箱变围栏、测风塔。
6. 基建期车辆不少于 5 辆移交生产（车辆规格、数量满足发包人相关制度要求）等
7. 各种协调工作及费用（包括但不限于道路、场区、集电线路及外送线路各类协调工作及地上、下管线附着物迁改协调赔付，及公共设施的跨越、穿越手续办理等，以上协调费用须在合同报价内单独列支。
8. 送出工程工作范围：按照项目临时及永久接入系统审查意见进行办理，包含前期手续、要件办理、永久及临时征地、设计、环评、水保、林业等所有合规手续办理，及施工（含线路及对侧间隔设备采购、）、协调、植被恢复、土地复垦、验收、调试直至项目并网投产等整个工程；如停电接网期间产生接入站及其他项目电量损失，费用包含在项目合同内。
9. 实现华能集团要求的多项信息化系统的上线，包括但不限于财务资产一体化系统（ERP 系统）、法务系统、集控系统等。
10. 本项目 EPC 总承包范围包含但不限于建设用地出让或划拨永久及临时征地补偿、耕地占用税、植被恢复费、水土保持补偿费、复垦保证金等各项规费、设备监造费、发包人管理费等。

（二）资质要求：

具备工程设计电力行业甲级或工程设计综合资质甲级或电力工程施工总承包一级及以上资质。

(三) 获取时间:

招标文件发售时间为 2023 年 05 月 26 日 8 时 00 分到 2023 年 06 月 11 日 16 时 30 分 (北京时间, 下同)。

变更后内容为:

(一) 招标范围:

1. 项目勘察、可研、初步设计及评审 (采用发包人框架合作单位并承担评审费)、施工图设计、竣工图设计。
2. 设计及相关工作: 整个工程的勘察设计, 包括但不限于本工程的生产工艺系统, 辅助生产设施和附属设施的全部工艺系统、地质勘测 (地形图、勘界报告)。
3. 项目前期手续: 全部前期手续和行政许可等文件办理 (包括但不限于: 主体工程军事、文物、林评 (永久、临时)、压矿、地灾、用地预审及规划选址意见书、占用耕地专篇报告、核准文件、土地复垦方案批复、维稳、环保、水保、接入等; 送出线路: 维稳、选址意见、核准、林地、环评、水保等)。
4. 永久及临时 (项目整个生命周期内) 征地补偿费用包含在合同总价之内, 征占地协调工作由承包人负责,
5. 风场场区工作范围: 箱变基础、施工道路、检修道路 (含水土保持工程、环保工程)、风机及箱变围栏、测风塔 (含征地费)。
6. 基建期车辆不少于 5 辆移交生产、2 辆移交发包人股东 (车辆规格、数量满足发包人相关制度要求) 等。
7. 各种协调工作及费用 (包括但不限于道路、场区、集电线路及外送线路各类协调工作及地上、下管线附着物迁改协调赔付, 及公共设施的跨越、穿越手续办理等, 以上协调费用须在合同报价内单独列支, 暂按 1000 万列支 (含本体和送出, 该费用专项用于协调, 赔付、补偿、迁改、跨越停电损失等费用另行包含在合同总价内), 费用以实际发生为准, 超出部分包含在总价内, 低于 1000 万在结算时扣减。
8. 送出工程工作范围: 按照项目临时及永久接入系统审查意见进行办理 (初步按照 7km T 接线路施工+55km 送出线路施工考虑, 最终以接入批复为准, 该两条线路均需建设, 线径按照 7km 线路为 30 万千瓦容量、55km 线路为 40 万千瓦容量考虑), 包含前期手续、要件办理、永久及临时征地、设计、环评、水保、林业等所有合规手续办理, 及征地补偿 (项目整个生命周期内)、施工 (含线路及 7km、55km 通讯施工及改造、对侧间隔设备采购、)、协调、植被恢复、土地复垦、验收、调试直至项目并网投产等整个工程。
9. 实现华能集团要求的多项信息化系统的上线, 包括但不限于财务资产一体化系统 (ERP 系统)、

法务系统、集控系统、智慧基建、初设审查、设备监造、质量监检、车辆购置、erp 系统、生产准备、集控接入费框采按 1800 万暂列，费用以实际签订合同为准，超出部分包含在总价内，低于 1800 万在结算时扣减。工程协调费专项列支，按照 1000 万列支（含本体和送出），费用以实际发生为准，超出部分包含在总价内，低于 1000 万在结算时扣减。

10. 本项目 EPC 总承包范围包含但不限于建设用地出让或划拨永久及临时征地补偿、耕地占用税、植被恢复费、水土保持补偿费、复垦保证金等各项规费、设备监造费、发包人管理费、包含定边县政府下达的当年植树造林费用（按 245 万暂列，含税）等。

（二）资质要求：

具备工程设计电力行业甲级或工程设计综合资质甲级或电力工程施工总承包二级及以上资质。

（三）获取时间：

招标文件发售时间为 2023 年 05 月 26 日 8 时 00 分到 2023 年 06 月 18 日 16 时 30 分（北京时间，下同）

除以上变更外，其余部分按原公告执行。

联系方式：

招 标 人：定边县兴能佳新能源科技有限公司

地 址：定边县定边镇李园子路77号

联 系 人：陈先生/白先生

电 话：18591231846 / 15769247808

招标代理机构：辽宁利晟招标有限公司

联 系 人：王女士

电 话：024-76129661

电子邮件：lnlszb2021@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签章）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

